INZYNIERIA BUDOWLANA ALEKSANDRA BORKOWSKA 55-114 SZEWCE UL. WROCLAWSKA 7
- KOWALCZYK

PRZEDMIAR ROBOT- aktualizacja
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI : "Termomodernizacja obiektu szkolnego wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych zrédet energii. Komp-
lementarne i efektywne wykorzystanie rozwigzan w oparciu o wdrozenie systemu monitorowania i zarzg-
dzania zuzyciem energii"- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

ADRES INWESTYCJI  :  ul. Wroctawska 55, Jordanéw Slgski
INWESTOR : Urzad Gminy Jordanéw Slgski
ADRES INWESTORA  :  55-065 Jordanow Slaski, ul. Wroctawska 55
BRANZA 1 architektoniczno - budowlana
SPORZADZIL KALKULACJE : mgrinz. Aleksandra Borkowska - Kowalczyk nr upr. 251/DOS/13
DATA OPRACOWANIA : 20.01.2022
Stawka roboczogodziny
Poziom cen : 4 kw2021
NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....ccooeviiiiiiiiiiiiiee e, % R+S
ZYSK [Z] oo % R+S+Kp(R+S)
Podatek VAT [V] oo, % Znetto kosztorys
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
WYCENA ZAWIERA PODATEK VAT.

KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENA SPORZADZONA DLA OKRESLENIA_SZACUNKOWEJ WARTOSCI ROBQT BUDOWLA
NYCH, OPRACOWANA W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY, PRZY ZAtOZENIU PRZECIETNYCH WARUNKOW WYKONANIA
ROBOT | WYBRANYCH ROZWIAZAN TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU.

ILQ_SCI,OBMIAROWEIJAK ROWNIEZ ZESTAWIENIA !\/IAT!ERIALOW SA ILOSCIAMI PRZYBLIZONYMI | USREDNIONYMI | MOGA
ROZNIC SIE OD ILOSCI RZECZYWISTYCH W ZALEZNOSCI OD ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN MATERIALOWYCH ORAZ
PRZYJETYCH TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT.

KOSZTORYS NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
20.01.2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Szkota Jordandw - stolarka 2022 DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu | od | Do

"Termomodernizacja obiektu szkolnego wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych zrédet energii. Komplementarne i efek-
tywne wykorzystanie rozwigzan w oparciu o wdrozenie systemu monitorowania i zarzadzania zuzyciem energii" - branza budo-
wlana

1/ WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ 1 13
1.1/ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE 1 7
1.2|STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ZEWNETRZNA 8 13

_2.-

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 41258 Uzytkownik: Inzynieria Budowlana Aleksandra Borkowska-Kowalczyk




Szkota Jordandw - stolarka 2022

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| jm. |

Poszcz.

Razem

"Termomodernizacja obiektu szkolnego wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych zrédet energii. Komplementarne i efek-
tywne wykorzystanie rozwigzan w oparciu o wdrozenie systemu monitorowania i zarzadzania zuzyciem energii" - branza budo-

wlana
1/45000000-7 |WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
1.1/45111300-1 |ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic okiennych - demontaz okien z wykuciem wegarkéw |m?2
d.1.1/0354-05
analogia
1,202,10*16+1,8"2,10*100+2,4*2,10*13+1,8*0,9*4+3,7*0,63+3,7*1,02+1,35*  |m?2 547,746
2,03"2+3,91*2,11+2,64*2,11+2,684,82+1,2470,64*3+1,2*1,5+0,9*2,10*6+1,73"
2,07
RAZEM 547,746
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych - demontaz drzwi z wykuciem wegarkéow  |m2
d.1.1]0354-10
analogia
2,4*3,0+2,37*3,0+1,1*2,70"2+1,1*2,10*2 m2 24,870
RAZEM 24,870
3|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikow wewnetrznych i zewnetrznych m
d.1.1]0354-12
(1,24*16+1,84"100+2,44*13+1,84"4+3,74+3,74+1,39"2+3,95+2,68+2,72+1,28* |m 550,040
3+1,24+0,94*6+1,77)*2
RAZEM 550,040
4/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |ms3
d.1.1/0329-05 wej dla otworéw drzwiowych i okiennych
analogia
<wykucie otworu pod oknem - drzwi na patio>1,58*1,20*0,46 m3 0,872
RAZEM 0,872
5/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.1/0108-11 legtosé 10 km
0108-12
p0z.1*0,07+p0z.2*0,08+p0z.3*0,20*0,0055+p0z.4 m3 41,809
RAZEM 41,809
6/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemento- |m3
d.1.1/0304-02 wo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
0,252%0,46 m3 0,116
RAZEM 0,116
7|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.1]0126-05
21,50 m 3,000
RAZEM 3,000
1.2/45421000-4 |STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ZEWNETRZNA
8/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych, uchylno-rozwieranych oraz statych z PCV z obréb- |m2
d.1.2{1023-05 kg obsadzenia (przesuniecie okien do lica $ciany oraz ciepty montaz + obrébka
szpalet okiennych od $rodka wraz z malowaniem szpalet) - Usr = 0,9 W/m2K
zgodnie z parametrami okreslonymi w dokumentacji projektowej. Gérne naswiet-
la otwierane za pomocg otwieraczy nozycowych - co drugie okno. Montaz do
Sciany. Dwa okna otwierane oddzielnie.
Pakiet szybowy: - Ug - 0,5
Parametr Uw zgodny z normg z 2021 roku
Kolor stolarki do ustalenia z Inwestorem
poz.1-1,8*2,10 m2 543,966
RAZEM 543,966
9 Doptata do nawiewnikéw powietrza szt
d.1.2]kalk. wlasna
156 szt 156,000
RAZEM 156,000
10|KNP 02 Obsadzenie podokiennikéw wewnetrznych z konglomeratu marmurowego gr. 3 |mb
d.1.2/0114-01.02 |cm
poz.3/2-1,84 mb 273,180
RAZEM 273,180
11|KNR-W 2-02 |Montaz rolet zewnetrznych podtynkowych wg dokumentacji projektowe;j m2
d.1.2/1038-01
analogia
<odtworzenie stanu istniejacego>12*1,8*2,11 m2 45,576
RAZEM 45,576
12/KNR-W 2-02 |Montaz drzwi ALU z cieptym montazem, z obrébka osadzenia Drzwi wejsciowe |m2
d.1.2/1040-01 Profil: Aluminowy
analogia Pakiet szklenia we wszystkich drzwiach - 3 szyby z szybami 2 stronnie bez-
piecznymi. Para-
metr Uw zgodny z norma z 2021 roku - Usr max= 1,30 W/m2K
Kolor do uzgodnienia z Inwestorem
poz.2+1,10*2,70 m?2 27,840
RAZEM 27,840
13/KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - samozamykacz do szt
d.1.2/0304-06 drzwi
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
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