INZYNIERIA BUDOWLANA ALEKSANDRA BORKOWSKA 55-114 SZEWCE UL. WROCLAWSKA 7
- KOWALCZYK

PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja robét wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45320000-6 Roboty izolacyjne
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

NAZWA INWESTYCJI "Termomodernizacja obiektu szkolnego wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych zrédet energii. Komp-
lementarne i efektywne wykorzystanie rozwigzan w oparciu o wdrozenie systemu monitorowania i zarzg-
dzania zuzyciem energii" - branza budowlana

ADRES INWESTYCJI  :  ul. Wroctawska 55, Jordanéw Slaski
INWESTOR : Urzad Gminy Jordanow Slgski

ADRES INWESTORA :  55-065 Jordandw Slaski, ul. Wroctawska 55
BRANZA . architektoniczno - budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Aleksandra Borkowska - Kowalczyk nr upr. 251/D0$/13
DATA OPRACOWANIA . 28-03-2019

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] ......cccoevieiiiiieiniiieeiiece e, % R+S
ZYSK [Z] oottt % R+S+Kp(R+S)
Podatek VAT [V] .eveeee et % Znetto kosztorys

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot : zt
Stownie:
Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
WYCENA ZAWIERA PODATEK VAT.

KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENA SPORZADZONA DLA OKRESLENIA'SZACUNKOWEJ WARTOSCI ROBQT BUDOWLA
NYCH, OPRACOWANA W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY, PRZY ZAt OZENIU PRZECIETNYCH WARUNKOW WYKONANIA
ROBOT | WYBRANYCH ROZWIAZAN TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU.

ILQ'SCI,OBMIAROWE,JAK ROWNIEZ ZESTAWIENIA MATERIAtOW SA ILOSCIAMI PRZYBLIZONY,MI | USREDNIONYMI | MOGA
ROZNIC SIE OD ILOSCI RZECZYWISTYCH W ZALEZNOSCI OD ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN MATERIALOWYCH ORAZ
PRZYJETYCH TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT.

KOSZTORYS NALEZY ROZPATRYWAC £ACZNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
28-03-2019

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Szkota Jordanéw=-prace dachowe DZIALY KOSZTORYSU

Lp. [ Nazwa dziatu [ Od [ Do

"Termomodernizacja obiektu szkolnego wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych zrédet energii. Komplementarne i efek-
tywne wykorzystanie rozwigzan w oparciu o wdrozenie systemu monitorowania i zarzadzania zuzyciem energii" - branza budo-
wlana

1|ROBOTY REMONTOWE ZEWNETRZNE 1 43
1.1|ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE 1 8
1.2|DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH 9 17
1.3|POLAC DACHOWA, ROBOTY BLACHARSKIE, ODWODNIENIE POtACI DACHOWYCH 18 29
1.4|STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ZEWNETRZNA 30 30
1.5|ODTWORZENIE INSTALACJI ODGROMOWEJ 31 43

2|RUSZTOWANIA 44 46
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PRZEDMIAR

Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

Lim. |

Poszcz.

[ Razem

"Termomodernizacja obiektu szkolnego wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych zrédet energii. Komplementarne i efek-
tywne wykorzystanie rozwigzan w oparciu o wdrozenie systemu monitorowania i zarzadzania zuzyciem energii" - branza budo-

wlana
1/45000000-7 |[ROBOTY REMONTOWE ZEWNETRZNE
1.1/45111300-1 |ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1/0535-04
<segment A>23,15+21,93 m 45,080
<segment B>13,60+21,05+34,65 m 69,300
<segment C>21,05+13,85+10,20*2+15,55+23,25+28,65+2,25+19,95 m 144,950
RAZEM 259,330
2|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1/0535-06
<segment A>9,30*2+7,50*2 m 33,600
<segment B>7,34*4+9,14*2 m 47,640
<segment C>7,34*6 m 44,040
RAZEM 125,280
3|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1.1]0535-08 sow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
<pas pod i nadrynnowy> (0,25+0,35)*(23,15+21,93+13,60+21,05+34,65+21,05+ |m2 155,598
13,85+10,20*2+15,55+23,25+28,65+2,25+19,95)
<obrébka krawedziowa dachu>0,4*(6,0*4+5,30+10,0*3+19,95) m?2 31,700
<obrébka attyk>0,4%(14,0+18,0) m?2 12,800
<obrébka daszku>0,4*4,50 m?2 1,800
RAZEM 201,898
4|KNR-W 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m?2
d.1.1/0545-02
<dachy>321,78+611,89+994,55 m?2 1928,220
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 1 928,220
<daszki>26,13+76,28 m?2 102,410
B (sumacze$ciowa) | e
m?2 102,410
RAZEM 2 030,630
5|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat do 24 |m?2
d.1.1/0430-04 cm
poz.4A m?2 1928,220
RAZEM 1928,220
6|/KNR 4-01 Demontaz starej izolacji termicznej dachu m2
d.1.1/0426-04
analogia
306,03+581,94+945,87 m?2 1 833,840
RAZEM 1 833,840
7|KNR AT-27 |Skucie zmurszatych tynkéw m?2
d.1.1/0101-01
Sciany Swietlika
30%*(63,50) m?2 19,050
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 19,050
kominy
30%*(2,09+1,25*2+1,52+3,49+3,20+1,25+4,06*3+5,17+4,33+4,74+5,03+4,18* |m2 18,954
2+4,44+4.88)
B (suma czesciowa) | e
m?2 18,954
RAZEM 38,004
8|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.1/0108-11 legto$¢ 10 km
0108-12
poz.1*0,0055*0,20+poz.2*0,0055*0,22+poz.3*0,0055+poz.4*0,006+poz.5* m3 106,030
0,038*0,05*0,01+p0z.6*0,05+p0z.7*0,015
RAZEM 106,030
1.2 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
9|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczysz- |m?2
d.1.2|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
Sciany swiet- |poz.7A/0,3 m2 63,500
lika
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 63,500
kominy poz.7B/0,3 m2 63,180
B (sumacze$ciowa) | e
m?2 63,180
RAZEM 126,680
10/KNR 2-02 Tynki zewn.zwykte kat.lll na $cianach ptaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) |m?2
d.1.2|0902-01 wyk.reczn.
<$ciany swietlika>poz.7A m2 19,050
<kominy>30%*(poz.9B) m2 18,954
RAZEM 38,004
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
11|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - jedno-  |m2
d.1.2{2611-02 krotne gruntowanie emulsjg
poz.9A m2 63,500
RAZEM 63,500
12|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi- przyklejenie ptyt styropia- |m2
d.1.22612-01 nowych do $cian - styropian EPS przy zatozeniach minimalnych wspétczynnik
lambda = 0,031 W/mK przy min. gr. 20cm - $ciany kondygnacji nadziemnej
<$ciany swietlika>poz.9A m2 63,500
RAZEM 63,500
13/KNR 0-33 Przymocowanie ptyt styropianowych i z wetny mineralnej kotkami do $cian z szt.
d.1.2|0123-01 tworzywa z rdzewniem metalowym i zaslepkami termoizolacyjnymi na kofki
<przyjeto $rednio 6 kotkéw/m2>381 szt. 381,000
RAZEM 381,000
14|KNR 0-23 Ocieplenie Scian budynkéw - przyklejenie warstwy siatki na scianach m2
d.1.2|/2612-06
poz.12 m2 63,500
RAZEM 63,500
15/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego m2
d.1.2|0931-02 samozyszczacego, odpornego na uderzenia wykonana recznie na uprzednio
analogia przygotowanym podfozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
$ciany poz.14 m2 63,500
RAZEM 63,500
16|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m?2
d.1.2/202 1134-02
poz.9B+poz.15 m2 126,680
RAZEM 126,680
17|KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikonowymi m?2
d.1.2|/1405-02
poz.16 m2 126,680
RAZEM 126,680
1.3 POLAC DACHOWA, ROBOTY BLACHARSKIE, ODWODNIENIE POLACI DACHOWYCH
18/KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw m2
d.1.3/0631-01 Krotnos¢ = 2
poz.4 m?2 2 030,630
RAZEM 2 030,630
19|KNNR-W 2 |Izolacja z folii polietylenowej - paroizolacja m2
d.1.3/W0601-01
poz.6 m?2 1.833,840
RAZEM 1 833,840
20|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej uktadane na suchona |m2
d.1.3|0602-05 stropie przy zatozenach minimalnych - izolacja o wspoétczynniku lambda = 0,037
W/mK przy gr. min.23 cm z mineralnej wetny szklanej
poz.19 m2 1833,840
RAZEM 1.833,840
21|KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych kontrtatami z tarcicy nasycone;j -taty przedtuzone o |m2
d.1.3/0410-04 grubos¢ styropianu
analogia
poz.4A+50,22 m?2 1978,440
RAZEM 1978,440
22|KNNR-W 2 |Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewniane;j m2
d.1.3|W0601-02
poz.21 m?2 1978,440
RAZEM 1978,440
23|KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy |m?2
d.1.3|0410-04 nasyconej
poz.21+poz.4B m2 2 080,850
RAZEM 2 080,850
24|KNR AT-09 |Pokrycie dachu blachodachéwkg z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu po- |m?2
d.1.3/0802-02 taci do 60% i pow. ponad 50 m2
analogia
poz.23 m2 2 080,850
RAZEM 2 080,850
25|KNR AT-09 |Akcesoria do pokryé dachowych - tasmy pod ggsiory m
d.1.3/0104-01
23,15+34,50+23,25+7,20+21,60+4,50+16,00 m 130,200
RAZEM 130,200
26|KNR AT-09 |Pokrycie dachu blachodachéwkg z blachy powlekanej - elementy wykonczenio- |m
d.1.3/0802-10 we - gasiory
poz.25 m 130,200
RAZEM 130,200
27|KNR AT-09 |Pokrycie dachu blachodachdwka z blachy powlekanej - elementy wykonczenio- |m2
d.1.3/0802-08 we - obrobki o szer. ponad 25 cm w rozwinigciu
poz.3 m2 201,898
RAZEM 201,898
28|KNR 2-02 Rynny dachowe poétokragte o sr. 15 cm z blachy tytan-cynk gr. 0,7 mm m
d.1.3/0508-04
analogia
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poz.1 259,330
RAZEM 259,330
29|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy tytan- cynk gr. 0,7 mm m
d.1.3/0510-03
analogia
poz.2 m 125,280
RAZEM 125,280
1.4|45421000-4 |STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ZEWNETRZNA
30{KNR 2-02 Wymiana $wietlika dachowego na nowy przy zatozeniach minimalnych o wspdt- [m?2
d.1.4{1405-04 z. |czynniku przenikania ciepta Uw =1,1 W/m2K wg dokumentac;ji projektowe;j
sz. 5.3. 9914
analogia
96,52 m?2 96,520
RAZEM 96,520
1.5/45312100-8 |ODTWORZENIE INSTALACJI ODGROMOWEJ
31/KNR 4-03 Demontaz przewodoéw uziemiajgcych i odgromowych z ptaskownika lub preta m
d.1.5{1140-06 mocowanych na dachu stromym
23,15+34,65+49,25+21,05+23,25+8,0+18,00+24,00+12,00+5,00 m 218,350
RAZEM 218,350
32|KNR 4-03 Demontaz wspornikéw instalacji odgromowe;j i uziemiajacej przykrecanych do  |szt.
d.1.5{1137-05 konstrukcji stalowej
145 szt. 145,000
RAZEM 145,000
33|KNR 4-03 Demontaz przewodoéw uziemiajgcych i odgromowych z preta o przekroju do 120 |{m
d.1.5{1139-08 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym
9,30"2+7,50*2+7,34*4+9,14*2+7,34*6 m 125,280
RAZEM 125,280
34/KNR 4-03 Demontaz wspornikéw instalacji odgromowe;j i uziemiajacej ze Sciany nie beto- |szt.
d.1.5/1137-04 nowej
84 szt. 84,000
RAZEM 84,000
35/KNR 5-08 Montaz zwoddéw poziomych naprezanych z preta o $r.do 10 mm na uprzednio  |m
d.1.5/0606-02 zainstalowanych wspornikach na dachu stromym
poz.31 m 218,350
RAZEM 218,350
36/KNR 5-08 Montaz wspornikéw naciggowych z jedng ztgczka przelotowg naprezajacg na szt.
d.1.5/0601-01 Scianie z cegly
poz.34 szt. 84,000
RAZEM 84,000
37|KNR 5-08 Montaz zwodéw pionowych naprezanych z preta o $r.do 10 mm na uprzednio  |m
d.1.5/0606-03 zainstalowanych wspornikach na $cianie
poz.33 m 125,280
RAZEM 125,280
38/KNNR 5 Ostony przewoddéw uziemiajgcych dt. 2,0 m szt.
d.1.5/0614-02-ana-
logia
<#p84/2.0>63 szt. 63,000
RAZEM 63,000
39|KNR 5-08 Montaz ztaczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemiaja-|szt.
d.1.5|0619-06 cej i odgromowej
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
40(KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego po-
d.1.5/1205-01 miar.
1 po- 1,000
miar.
RAZEM 1,000
41|KNR 4-03 Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego po-
d.1.5/1205-02 miar.
15 po- 15,000
miar.
RAZEM 15,000
42|KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej po-
d.1.5/1205-03 miar.
1 po- 1,000
miar.
RAZEM 1,000
43|KNR 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgromowej po-
d.1.5/1205-04 miar.
15 po- 15,000
miar.
RAZEM 15,000
2|45262100-2 |RUSZTOWANIA
44|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe m?2
d.2|1604-01/02
248,75+195,00+351,35+289,00+1091,82+28,00 m?2 2 203,920
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RAZEM 2 203,920

45|/KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2

d.2|1505-01

poz.44 m2 2 203,920

RAZEM 2 203,920

46 Czas pracy rusztowan grupy

d.2 (poz.:

1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30
,31,32,33,34,35,36,37,38,39)
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