
INŻYNIERIA BUDOWLANA ALEKSANDRA BORKOWSKA
- KOWALCZYK

55-114 SZEWCE UL. WROCŁAWSKA 7

PRZEDMIAR ROBÓT
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45320000-6 Roboty izolacyjne
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
  
NAZWA INWESTYCJI   :      "Termomodernizacja obiektu szkolnego wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Komp-

lementarne i efektywne wykorzystanie rozwiązań w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarzą-
dzania zużyciem energii" - branża budowlana

ADRES INWESTYCJI   :     ul. Wrocławska 55, Jordanów Śląski
INWESTOR   :     Urząd Gminy Jordanów Śląski
ADRES INWESTORA   :     55-065 Jordanów Śląski, ul. Wrocławska 55 
BRANŻA   :     architektoniczno - budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inż. Aleksandra Borkowska - Kowalczyk nr upr. 251/DOŚ/13
DATA OPRACOWANIA   :     28-03-2019

Stawka roboczogodziny   :     

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................    % R+S
  Zysk [Z] ..................................................................    % R+S+Kp(R+S)
  Podatek VAT [V] ....................................................    % netto kosztorys

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł
Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
WYCENA ZAWIERA PODATEK VAT.
 
KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENĄ SPORZĄDZONĄ DLA OKREŚLENIA SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ROBÓT BUDOWLA
NYCH, OPRACOWANĄ W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY, PRZY ZAŁOŻENIU PRZECIĘTNYCH WARUNKÓW WYKONANIA
ROBÓT I WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU.
 
ILOŚCI OBMIAROWE JAK RÓWNIEŻ ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW SĄ ILOŚCIAMI PRZYBLIŻONYMI I UŚREDNIONYMI I MOGĄ
RÓŻNIĆ  SIĘ OD ILOŚCI RZECZYWISTYCH W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH ORAZ
PRZYJĘTYCH TECHNOLOGII WYKONANIA ROBÓT.
 
KOSZTORYS NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
28-03-2019

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Szkoła Jordanów=-prace dachowe DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
 "Termomodernizacja obiektu szkolnego wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Komplementarne i efek-
tywne wykorzystanie rozwiązań w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii" - branża budo-
wlana

1 ROBOTY REMONTOWE ZEWNĘTRZNE 1 43
1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE 1 8
1.2 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH 9 17
1.3 POŁAĆ DACHOWA, ROBOTY BLACHARSKIE, ODWODNIENIE POŁACI DACHOWYCH 18 29
1.4 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA 30 30
1.5 ODTWORZENIE INSTALACJI ODGROMOWEJ 31 43

2 RUSZTOWANIA 44 46
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Szkoła Jordanów=-prace dachowe PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
 "Termomodernizacja obiektu szkolnego wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Komplementarne i efek-
tywne wykorzystanie rozwiązań w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii" - branża budo-
wlana

1 45000000-7 ROBOTY REMONTOWE ZEWNĘTRZNE
1.1 45111300-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE

1
d.1.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

<segment A>23,15+21,93 m 45,080
<segment B>13,60+21,05+34,65 m 69,300
<segment C>21,05+13,85+10,20*2+15,55+23,25+28,65+2,25+19,95 m 144,950

RAZEM 259,330
2

d.1.1
KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

<segment A>9,30*2+7,50*2 m 33,600
<segment B>7,34*4+9,14*2 m 47,640
<segment C>7,34*6 m 44,040

RAZEM 125,280
3

d.1.1
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<pas pod i nadrynnowy> (0,25+0,35)*(23,15+21,93+13,60+21,05+34,65+21,05+
13,85+10,20*2+15,55+23,25+28,65+2,25+19,95)

m2 155,598

<obróbka krawędziowa dachu>0,4*(6,0*4+5,30+10,0*3+19,95) m2 31,700
<obróbka attyk>0,4*(14,0+18,0) m2 12,800
<obróbka daszku>0,4*4,50 m2 1,800

RAZEM 201,898
4

d.1.1
KNR-W 4-01
0545-02

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku m2

<dachy>321,78+611,89+994,55 m2 1 928,220
A  (suma częściowa) ----------------

m2 1 928,220
<daszki>26,13+76,28 m2 102,410
B  (suma częściowa) ----------------

m2 102,410
RAZEM 2 030,630

5
d.1.1

KNR 4-01
0430-04

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat do 24
cm

m2

poz.4A m2 1 928,220
RAZEM 1 928,220

6
d.1.1

KNR 4-01
0426-04
analogia

Demontaż starej izolacji termicznej dachu m2

306,03+581,94+945,87 m2 1 833,840
RAZEM 1 833,840

7
d.1.1

KNR AT-27
0101-01

Skucie zmurszałych tynków m2

ściany świetlika
30%*(63,50) m2 19,050
A  (suma częściowa) ----------------

m2 19,050
kominy
30%*(2,09+1,25*2+1,52+3,49+3,20+1,25+4,06*3+5,17+4,33+4,74+5,03+4,18*
2+4,44+4,88)

m2 18,954

B  (suma częściowa) ----------------
m2 18,954

RAZEM 38,004
8

d.1.1
KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km

m3

poz.1*0,0055*0,20+poz.2*0,0055*0,22+poz.3*0,0055+poz.4*0,006+poz.5*
0,038*0,05*0,01+poz.6*0,05+poz.7*0,015

m3 106,030

RAZEM 106,030
1.2 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH 

9
d.1.2

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

ściany świet-
lika

poz.7A/0,3 m2 63,500

A  (suma częściowa) ----------------
m2 63,500

kominy poz.7B/0,3 m2 63,180
B  (suma częściowa) ----------------

m2 63,180
RAZEM 126,680

10
d.1.2

KNR 2-02
0902-01

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie)
wyk.ręczn.

m2

<ściany świetlika>poz.7A m2 19,050
<kominy>30%*(poz.9B) m2 18,954

RAZEM 38,004
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
11

d.1.2
KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie emulsją

m2

poz.9A m2 63,500
RAZEM 63,500

12
d.1.2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi- przyklejenie płyt styropia-
nowych do ścian - styropian EPS  przy założeniach minimalnych  współczynnik
lambda = 0,031  W/mK przy min. gr. 20cm - ściany kondygnacji nadziemnej

m2

<ściany świetlika>poz.9A m2 63,500
RAZEM 63,500

13
d.1.2

KNR 0-33
0123-01

Przymocowanie płyt styropianowych i z wełny mineralnej kołkami do ścian z
tworzywa z rdzewniem metalowym i zaślepkami termoizolacyjnymi na kołki

szt.

<przyjęto średnio 6 kołków/m2>381 szt. 381,000
RAZEM 381,000

14
d.1.2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków  -  przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

poz.12 m2 63,500
RAZEM 63,500

15
d.1.2

KNR 0-23
0931-02
analogia

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego
samozyszczącego, odpornego na uderzenia  wykonana ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

ściany poz.14 m2 63,500
RAZEM 63,500

16
d.1.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży  - powierzchnie pionowe m2

poz.9B+poz.15 m2 126,680
RAZEM 126,680

17
d.1.2

KNNR 2
1405-02

Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi m2

poz.16 m2 126,680
RAZEM 126,680

1.3 POŁAĆ DACHOWA, ROBOTY BLACHARSKIE, ODWODNIENIE POŁACI DACHOWYCH
18

d.1.3
KNR 4-01
0631-01

Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków
Krotność = 2

m2

poz.4 m2 2 030,630
RAZEM 2 030,630

19
d.1.3

KNNR-W 2
W0601-01

Izolacja z folii polietylenowej  - paroizolacja m2

poz.6 m2 1 833,840
RAZEM 1 833,840

20
d.1.3

KNNR 2
0602-05

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej układane na sucho na
stropie przy założenach minimalnych - izolacja o współczynniku lambda = 0,037
W/mK przy gr.  min.23 cm z mineralnej wełny szklanej

m2

poz.19 m2 1 833,840
RAZEM 1 833,840

21
d.1.3

KNR 2-02
0410-04
analogia

Ołacenie połaci dachowych kontrłatami z tarcicy nasyconej -łaty przedłużone o
grubość styropianu

m2

poz.4A+50,22 m2 1 978,440
RAZEM 1 978,440

22
d.1.3

KNNR-W 2
W0601-02

Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej m2

poz.21 m2 1 978,440
RAZEM 1 978,440

23
d.1.3

KNR 2-02
0410-04

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy
nasyconej

m2

poz.21+poz.4B m2 2 080,850
RAZEM 2 080,850

24
d.1.3

KNR AT-09
0802-02
analogia

Pokrycie dachu blachodachówką  z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu po-
łaci do 60% i pow. ponad 50 m2

m2

poz.23 m2 2 080,850
RAZEM 2 080,850

25
d.1.3

KNR AT-09
0104-01

Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory m

23,15+34,50+23,25+7,20+21,60+4,50+16,00 m 130,200
RAZEM 130,200

26
d.1.3

KNR AT-09
0802-10

Pokrycie dachu blachodachówką z blachy powlekanej - elementy wykończenio-
we - gąsiory

m

poz.25 m 130,200
RAZEM 130,200

27
d.1.3

KNR AT-09
0802-08

Pokrycie dachu blachodachówką z blachy powlekanej - elementy wykończenio-
we - obróbki o szer. ponad 25 cm w rozwinięciu

m2

poz.3 m2 201,898
RAZEM 201,898

28
d.1.3

KNR 2-02
0508-04
analogia

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy tytan-cynk gr. 0,7 mm m
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.1 m 259,330

RAZEM 259,330
29

d.1.3
KNR 2-02
0510-03
analogia

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy tytan- cynk gr. 0,7 mm m

poz.2 m 125,280
RAZEM 125,280

1.4 45421000-4 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA
30

d.1.4
KNR 2-02
1405-04 z.
sz. 5.3. 9914

analogia

Wymiana świetlika dachowego na nowy przy założeniach minimalnych  o współ-
czynniku przenikania ciepła Uw =1,1 W/m2K wg dokumentacji projektowej

m2

96,52 m2 96,520
RAZEM 96,520

1.5 45312100-8 ODTWORZENIE INSTALACJI ODGROMOWEJ
31

d.1.5
KNR 4-03
1140-06

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta
mocowanych na dachu stromym

m

23,15+34,65+49,25+21,05+23,25+8,0+18,00+24,00+12,00+5,00 m 218,350
RAZEM 218,350

32
d.1.5

KNR 4-03
1137-05

Demontaż wsporników instalacji odgromowej i uziemiającej przykręcanych do
konstrukcji stalowej

szt.

145 szt. 145,000
RAZEM 145,000

33
d.1.5

KNR 4-03
1139-08

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta o przekroju do 120
mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym

m

9,30*2+7,50*2+7,34*4+9,14*2+7,34*6 m 125,280
RAZEM 125,280

34
d.1.5

KNR 4-03
1137-04

Demontaż wsporników instalacji odgromowej i uziemiającej ze ściany nie beto-
nowej

szt.

84 szt. 84,000
RAZEM 84,000

35
d.1.5

KNR 5-08
0606-02

Montaż zwodów poziomych naprężanych z pręta o śr.do 10 mm na uprzednio
zainstalowanych wspornikach na dachu stromym

m

poz.31 m 218,350
RAZEM 218,350

36
d.1.5

KNR 5-08
0601-01

Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotową naprężającą na
ścianie z cegły

szt.

poz.34 szt. 84,000
RAZEM 84,000

37
d.1.5

KNR 5-08
0606-03

Montaż zwodów pionowych naprężanych z pręta o śr.do 10 mm na uprzednio
zainstalowanych wspornikach na ścianie

m

poz.33 m 125,280
RAZEM 125,280

38
d.1.5

KNNR 5
0614-02-ana-
logia

Osłony przewodów uziemiających dł. 2,0 m szt.

<#p84/2.0>63 szt. 63,000
RAZEM 63,000

39
d.1.5

KNR 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiają-
cej i odgromowej

szt.

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000

40
d.1.5

KNR 4-03
1205-01

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego po-
miar.

1 po-
miar.

1,000

RAZEM 1,000
41

d.1.5
KNR 4-03
1205-02

Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego po-
miar.

15 po-
miar.

15,000

RAZEM 15,000
42

d.1.5
KNR 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej po-
miar.

1 po-
miar.

1,000

RAZEM 1,000
43

d.1.5
KNR 4-03
1205-04

Następny pomiar instalacji odgromowej po-
miar.

15 po-
miar.

15,000

RAZEM 15,000
2 45262100-2 RUSZTOWANIA

44
d.2

KNR 2-02
1604-01/02

Rusztowania zewnętrzne rurowe m2

248,75+195,00+351,35+289,00+1091,82+28,00 m2 2 203,920
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 2 203,920

45
d.2

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.44 m2 2 203,920
RAZEM 2 203,920

46
d.2

Czas pracy rusztowań grupy
(poz.:
1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30
,31,32,33,34,35,36,37,38,39)
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