GMINA JORDANOW SLASKI
ul. Wroctawska 55
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Jordanéw Slaski, dnia 05 sierpnia 2020 r.

L.dz. Sg.271.2.1.2020
Wszyscy wykonawcy
Uczestnicy postepowania
o zamowienie publiczne

Wyjasnienie Nr 1

W zwiazku z pytaniem ztozonym przez oferenta na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 stycznia 2004r. -
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) dotyczacym przetargu nieograniczonego na ,Wykonanie
robét budowlanych w ramach zadar:

1. Docieplenie stropodachu wraz z wymiang poszycia dachu i pracami w Zzakresie zapewnienia termoizolacyjnosci

dachu

2. Wpykonanie instalacji fotowoltaicznej
w kompleksie budynkéw Publicznej Szkoty Podstawowej im. Marii KonopmckleJ w Jordanowie Slaskim”, Zamawiajacy
wyjasnia i odpowiada:

Pytanie 1.

Czy Zamawiajacy zamierza wydtuzy¢ termin realizacji zadan? Jezeli tak, prosze o podanie terminu zakonczenia
robot.

Ad. 1 Zamawiajacy dokonat korekty zapisow SIWZ w sposdb nastepujacy:

TAK, zamawiajacy wydtuzy termin realizacji zadania inwestycyjnego do 31.10.2020 r., na podstawie
wniosku / zapytania oferenta/ oferentéw. Podany w SIWZ termin wykonania zamoéwienia jest terminem
ostatecznym. Termin wykonania zamoéwienia powinien odpowiada¢ petnemu zaangazowaniu wykonawcy /
wykonawcow w realizacje zadania inwestycyjnego. Zamawiajacemu zalezy na jak najszybszej realizacji prac
w. szczegolnosci w zakresie wymiany i docieplenia dachu, tak by obiekt szkoty byt w petni dostepny do
prowadzenia zaje¢ edukacyjnych.

Pytanie 2 Czy zamawiajacy moze zmieni¢ warunki ptatnosci z jednorazowej na czesciowa?

Ad. 2 Zasadniczo ]uz w SIWZ zaplanowano dla wszystkich elementow zamowienia reahzaCJe kilku ptatnosci
czescwwych ponizej cytat z SIWZ: :
"18. Odbiory robot oraz zasady wyptaty wynagrodzenia dla Wykonawcy

11) w trakcie realizacji zamowienia Wykonawca moze wystawi¢ na rzecz Zamawiajacego kilka faktur VAT
czesciowych, stanowiacych rozliczenie czesci zakresu prac i dostaw, ktore Wykonawca zrealizuje na poczet
wykonania przedmiotowego zamowienia;

13) warunkiem dokonania zaptaty (za ktorakolwiek z faktur Wykonawcy) jest dotaczenie do faktury
o$wiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow o uregulowaniu wszystkich naleznosci wynikajacych z
realizacji umowy o podwykonawstwo zawierajace dodatkowo: informacje czy naleznosci te zostaty zaptacone w
umodwionym terminie, a w przypadku opdznienia ptatnosci, wskazujace ilos¢ dni tego opo6znienia, oswiadczenie, ze
nie wnosza oni do Wykonawcy zadnych roszczen z tytutu tych umow.”

Ponadto we wzorze umowy kwestia ptatnosci jest okreslona jako kilka faktur czesciowych:

X. Wzor umowy, § 7 Zaptata:

"4, Wykonawca jest uprawniony do wystawiania kilku faktur czesciowych, adekwatnie do zakresu prac, ktore
uzna za zakonczone i przedstawi ich rozliczenie do Zamawiajacego w postaci czeSciowych protokotdw odbioru /
wykonanych prac / dostarczonych materiatow i elementow budowlanych, urzadzen i wyposazenia, sktadajacych
sie na elementy przedmiotowego zaméwienia. "
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"10. podstawa ptatnosci na rzecz Wykonawcy beda okresowe protokoty odbioru - Raporty z Wykonanych
Czynnosci (RWC), w tym raport koncowy, wystawiane przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajacego oraz
Inzyniera Kontraktu (przewiduje sie, ze Wykonawca wystawi nie wiecej niz jeden raport koncowy oraz moze
wystawi¢ kilka raportdw czesciowych i faktur czesciowych do kazdego z punktdw a i b zakresu prac okre$lonego w
§ 7, ust. 1, adekwatnie do stanu zaawansowania prac i zakresu wykonanych robot). "
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