
INŻYNIERIA BUDOWLANA ALEKSANDRA BORKOWSKA
- KOWALCZYK

55-114 SZEWCE UL. WROCŁAWSKA 7

PRZEDMIAR ROBÓT- aktualizacja
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
  
NAZWA INWESTYCJI   :     "Termomodernizacja obiektu szkolnego wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Komp-

lementarne i efektywne wykorzystanie rozwiązań w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarzą-
dzania zużyciem energii"- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

ADRES INWESTYCJI   :     ul. Wrocławska 55, Jordanów Śląski
INWESTOR   :     Urząd Gminy Jordanów Śląski
ADRES INWESTORA   :     55-065 Jordanów Śląski, ul. Wrocławska 55 
BRANŻA   :     architektoniczno - budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inż. Aleksandra Borkowska - Kowalczyk nr upr. 251/DOŚ/13
DATA OPRACOWANIA   :     20.01.2022

Stawka roboczogodziny   :     
Poziom cen   :     4 kw 2021

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................    % R+S
  Zysk [Z] ..................................................................    % R+S+Kp(R+S)
  Podatek VAT [V] ....................................................    % Σnetto kosztorys

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł
Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
WYCENA ZAWIERA PODATEK VAT.
 
KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENĄ SPORZĄDZONĄ DLA OKREŚLENIA SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ROBÓT BUDOWLA
NYCH, OPRACOWANĄ W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY, PRZY ZAŁOŻENIU PRZECIĘTNYCH WARUNKÓW WYKONANIA
ROBÓT I WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU.
 
ILOŚCI OBMIAROWE JAK RÓWNIEŻ ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW SĄ ILOŚCIAMI PRZYBLIŻONYMI I UŚREDNIONYMI I MOGĄ
RÓŻNIĆ  SIĘ OD ILOŚCI RZECZYWISTYCH W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH ORAZ
PRZYJĘTYCH TECHNOLOGII WYKONANIA ROBÓT.
 
KOSZTORYS NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
20.01.2022

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Szkoła Jordanów - stolarka 2022 DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
 "Termomodernizacja obiektu szkolnego wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Komplementarne i efek-
tywne wykorzystanie rozwiązań w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii" - branża budo-
wlana

1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 1 13
1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE 1 7
1.2 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA 8 13
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Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 41258 Użytkownik: Inżynieria Budowlana Aleksandra Borkowska-Kowalczyk



Szkoła Jordanów - stolarka 2022 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
 "Termomodernizacja obiektu szkolnego wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Komplementarne i efek-
tywne wykorzystanie rozwiązań w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii" - branża budo-
wlana

1 45000000-7 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
1.1 45111300-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE

1
d.1.1

KNR 4-01
0354-05
analogia

Wykucie z muru ościeżnic okiennych - demontaż okien z wykuciem węgarków m2

1,20*2,10*16+1,8*2,10*100+2,4*2,10*13+1,8*0,9*4+3,7*0,63+3,7*1,02+1,35*
2,03*2+3,91*2,11+2,64*2,11+2,68*4,82+1,24*0,64*3+1,2*1,5+0,9*2,10*6+1,73*
2,07

m2 547,746

RAZEM 547,746
2

d.1.1
KNR 4-01
0354-10
analogia

Wykucie z muru ościeżnic stalowych - demontaż drzwi z wykuciem węgarków m2

2,4*3,0+2,37*3,0+1,1*2,70*2+1,1*2,10*2 m2 24,870
RAZEM 24,870

3
d.1.1

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników wewnętrznych i zewnetrznych m

(1,24*16+1,84*100+2,44*13+1,84*4+3,74+3,74+1,39*2+3,95+2,68+2,72+1,28*
3+1,24+0,94*6+1,77)*2

m 550,040

RAZEM 550,040
4

d.1.1
KNR 4-01
0329-05
analogia

Wykucie otworów w ścianach o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cemento-
wej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

<wykucie otworu pod oknem - drzwi na patio>1,58*1,20*0,46 m3 0,872
RAZEM 0,872

5
d.1.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km

m3

poz.1*0,07+poz.2*0,08+poz.3*0,20*0,0055+poz.4 m3 41,809
RAZEM 41,809

6
d.1.1

KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemento-
wo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

0,252*0,46 m3 0,116
RAZEM 0,116

7
d.1.1

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych m

2*1,50 m 3,000
RAZEM 3,000

1.2 45421000-4 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA
8

d.1.2
KNR 0-19
1023-05

Montaż okien rozwieranych, uchylno-rozwieranych oraz stałych z PCV z obrób-
ką obsadzenia (przesunięcie okien do lica ściany oraz ciepły montaż + obróbka
szpalet okiennych od środka wraz z malowaniem szpalet) -  Uśr = 0,9 W/m2K
zgodnie z parametrami określonymi w dokumentacji projektowej. Górne naświet-
la otwierane za pomocą otwieraczy nożycowych - co drugie okno. Montaż do
ściany. Dwa okna otwierane oddzielnie. 
Pakiet szybowy: - Ug - 0,5
Parametr Uw zgodny z normą z 2021 roku
Kolor stolarki do ustalenia z Inwestorem

m2

poz.1-1,8*2,10 m2 543,966
RAZEM 543,966

9
d.1.2 kalk. własna

Dopłata do nawiewników powietrza szt

156 szt 156,000
RAZEM 156,000

10
d.1.2

KNP 02
0114-01.02

Obsadzenie podokienników wewnętrznych z konglomeratu marmurowego  gr.  3
cm

mb

poz.3/2-1,84 mb 273,180
RAZEM 273,180

11
d.1.2

KNR-W 2-02
1038-01
analogia

Montaż rolet zewnętrznych podtynkowych wg dokumentacji projektowej m2

<odtworzenie stanu istniejącego>12*1,8*2,11 m2 45,576
RAZEM 45,576

12
d.1.2

KNR-W 2-02
1040-01
analogia

Montaż drzwi ALU z ciepłym montażem,  z obróbką osadzenia Drzwi wejściowe
Profil: Aluminowy
Pakiet szklenia we wszystkich drzwiach - 3 szyby z szybami 2 stronnie bez-
piecznymi.                                                                                               Para-
metr Uw zgodny z normą z 2021 roku - Uśr max=  1,30 W/m2K 
Kolor do uzgodnienia z Inwestorem

m2

poz.2+1,10*2,70 m2 27,840
RAZEM 27,840

13
d.1.2

KNR AL-01
0304-06

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do
drzwi

szt

7 szt 7,000
RAZEM 7,000
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